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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z kompleksowym  remontem konserwatorskim wnętrza kościoła
pw. Św. Jana Chrzciciela w Baranowie.

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu
metod  wykonania  na  podstawie  doświadczenia  i  przy  przestrzeganiu  zasad  sztuki
budowlanej.  Również  roboty  nie  objęte  niniejszą  specyfikacją,  a  których  wykonanie
przewidziano  w dokumentacji  projektowej  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi
normami  i przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej.  

1.2. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych szczególnymi specyfikacjami technicznymi.

- Wstępne oczyszczenie powierzchni ścian, usunięcie kurzu, pajęczyn miękkimi pędzlami  (z
pominięciem powierzchni  łatwo osypującej się).
- Utrwalenie całej powierzchni malowidła przez rozpylanie roztworu Paraloidu B-72.
- Usuniecie niezgodnych technicznie fragmentów tynku.
- Usunięcie lamperii olejnych  metodami chemicznymi.
- Podklejenie płytkich rozwarstwień prac malarskich  dyspersją wodna  PRIMAL AC33.
- Konsolidacja odspojonych tynków preparatem Ledan.
- Uzupełnienie ubytków tynków  zaprawą piaskowo-wapienną.
- Pracowanie powierzchni kitów  i położenie warstw podbiału w ubytkach.
- Uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej przez punktowanie kropka.

1.3. Podstawa opracowania

− umowa Inwestora, 

− podkłady architektoniczne, 

− projekt budowlany,

− wytyczne  stosowania  przyjętych  w  projekcie  materiałów,  zawarte  w  materiałach
informacyjnych producentów i certyfikatach,

− normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru
robót instalacyjnych i budowlanych.

1.4. Określenia podstawowe:

Teren budowy  - przestrzeń, w której prowadzone są  roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.



Dokumentacja  budowy  -  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem
budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych.  w  miarę
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu. Operaty geodezyjne i książka obmiarów, a
w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.

Aprobata  techniczna  -  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzającą   jego
przydatność do stosowania w budownictwie.

Dziennik  budowy  -  dziennik  wydany  przez  właściwy   organ  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami,  stanowiący urzędowy dokument   przebiegu robót  budowlanych  oraz zdarzeń
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

Dziennik  prac  konserwatorskich  -  dokumentujący  wszystkie  wykonane  czynności
konserwatorskie.

Kierownik  budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
pracami w zakresie technicznych prac budowlanych oraz montażu rusztowania.

Kierownik prac konserwatorskich  – zgłoszony przez Wykonawcę konserwator dzieł 

sztuki odpowiedzialny za przebieg i jakość realizowanych prac konserwatorskich.

Inspektor  Nadzoru  w zakresie  robót  budowlanych   -  osoba upoważniona  z  ramienia
Zamawiającego w myśl  przepisów „Prawa Budowlanego” do kontrolowania prowadzonych
prac pod kątem zgodności z warunkami oferty oraz normami, przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. 

Inspektor Nadzoru w zakresie prac konserwatorskich  – osoba upoważniona z ramienia 

Zamawiającego do kontrolowania prowadzonych prac pod kątem zgodności  z warunkami
oferty,  programem prac konserwatorskich,  warunkami pozwolenia  konserwatorskiego oraz
normami, przepisami i zasadami dotyczącymi ochrony zabytków.

Prace konserwatorskie i roboty budowlane  – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w 

ramach realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zadania.

Rejestr  obmiarów -  akceptowany przez  Inspektora  rejestr  z  ponumerowanymi  stronami,
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń,
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.

Laboratorium  -  laboratorium   badawcze,   zaakceptowane   przez   Zamawiającego,
niezbędne   do  przeprowadzenia  wszelkich  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości
materiałów oraz robót.

Materiały –  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z programem prac
konserwatorskich i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie   Inspektora  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez   Inspektora
w formie pisemnej dotyczące realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
robót.

Przedmiar  robót  -  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w
kolejności   technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem
podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych

ST – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.



1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

1. Podstawowe  zasady  i  warunki  wykonania  określają:  Pozwolenie  konserwatorskie,
program prac  konserwatorskich oraz decyzje  komisji  konserwatorskich powołanych w
trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

2. W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzględnić koszty wszelkich ewentualnych
nadzorów specjalistycznych i  badań  laboratoryjnych /ewentualne  nadzory historyczne,
architektoniczne, konstrukcyjne/.

3. Prace  podlegać  będą  odbiorowi  przez  komisję  –  konserwatorską  z  udziałem
Konserwatora Zabytków, przedstawicieli inwestora i użytkownika, pod kątem zgodności z
programem  prac  konserwatorskich,  prawidłowości  wykonania,  zgodności  z  zasadami
sztuki budowlanej i konserwatorskiej.

4. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  wykonanie  robót  zgodnie  z  warunkami
uzgodnienia konserwatorskiego oraz normami określającymi warunki wykonania i odbioru
robót.

5. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  cywilną  za  ewentualne  szkody   na  osobach  i
rzeczach powstałe w związku przyczynowym z realizacją prac. 

Wykonywane  prace  będą  podlegać  kontroli  technicznej  i  konserwatorskiej  ze  strony
Zamawiającego, upoważnionych przedstawicieli Inwestora Bezpośredniego oraz nadzorowi
konserwatorskiemu. 

1. Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową,  oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac.

2. Wszelkie wymagania nadzoru  konserwatorskiego,  oraz inwestora  bezpośredniego,
kierowane będą do Wykonawcy za pośrednictwem Inspektora Nadzoru.

Roboty  budowlane  prowadzić  zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1126) oraz Rozporządzenia z dnia 26.06.2003 r. w sprawie
warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek (Dz. U. nr 120 z dnia 10.07.2003 r.
poz. 1131).

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekazuje Wykonawcy miejsce robót wraz
ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dokumentację projektową i ST.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  warunków  wydanych  przez  jednostki
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.
Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  pisemnego  powiadomienia
wszystkich  zainteresowanych  stron  (właścicieli  lub  administratorów  terenów,  właścicieli
urządzeń,  inne  jednostki  zgodnie  z  uzgodnieniami  dokumentacji  projektowej)  o  terminie
rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za wytyczenie i ochronę punktów pomiarowych
do chwili odbioru końcowego robót. 

1.7. Dokumentacja projektowa

Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.



1.8. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez  Zamawiającego  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentacji  umownej
i projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora,
który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za  wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać  dopuszczalnego
przedziału   tolerancji.  Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne
z dokumentacją projektową i ST.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową
lub  ST  i wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  zostaną  niezwłocznie
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.9. Informacje o terenie prac

Prace prowadzone będą na terenie objętym ochroną konserwatorską.
Transport  materiałów  oraz  praca  sprzętu  i  maszyn  nie  mogą  stanowić  utrudnienia  ani
zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania obiektu. 
Teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych. 
Gruz,  materiały  z  rozbiórki  nie  przeznaczone  do  ponownego  wykorzystania,  itp.  należy
wywozić na bieżąco z uwagi na brak miejsca na składowanie.
Wykluczone jest  składowanie i  magazynowanie materiałów łatwopalnych;  materiały  takie
winny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia. 
Rusztowania  i  pomosty  robocze  powinny  być  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  z
zewnątrz. 
Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  przed  ich  rozpoczęciem  przez
umieszczenie,  w miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Zamawiającego,  tablic
informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona   przez   Zamawiającego.  Tablice
informacyjne  będą  utrzymywane przez   Wykonawcę   w dobrym stanie  przez  cały  okres
realizacji Robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.

1.10 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie stosować się do Ustawy
z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), podejmować   wszelkie
uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i  wokół terenu budowy oraz będzie unikać  uszkodzeń  lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 



1.11. Ochrona przeciwpo żarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez
odpowiednie  przepisy,  na  terenie  budowy  w tym również  w  pomieszczeniach  biurowych
i magazynowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą   składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi   przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  wszelkich  instalacji  znajdujących  na powierzchni
ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
władz,  będących właścicielami tych urządzeń,  potwierdzenie informacji  dostarczonych mu
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca  zapewni  właściwe  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i
urządzeń  w czasie   trwania budowy.  O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwłocznie  powiadomi Inspektora, Zamawiającego oraz właściciela instalacji,
jak również  będzie z nimi  współpracował  dostarczając wszelkiej  pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.13. Bezpiecze ństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy  (Plan  BiOZ). W szczególności Wykonawca ma obowiązek
zadbać, aby personel nie wykonywał  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie urządzenia  zabezpieczające,  socjalne
oraz  sprzęt  i odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób   zatrudnionych  na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
W szczególności  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  BHP
wynikających  z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych (Dz.  U.  Nr 47,
poz. 401).
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.14. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno
być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  przedmiot  robót  lub  jego  elementy  były  w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.



Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie
Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe (porządkowe) nie później niż w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.15. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy,  które  są  w  jakikolwiek  sposób
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych
urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Zamawiającego  o  swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Materiały stosowane do prac konserwatorskich muszą odpowiadać technologii uzgodnionej
przez Wykonawcę  z Konserwatorem Zabytków.  Wszelkie zmiany materiałów i  technologii
muszą być uzgodnione przez Wykonawcę z Konserwatorem Zabytków. 
Materiały  i  technologie  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  odpowiadać  zaleceniom
i rozwiązaniom  przyjętym  w  zatwierdzonym  programie  konserwatorskim,  spełniać
postawione w nim wymagania techniczne, normowe a także estetyczne.
Wszystkie materiały, winien zapewnić Wykonawca (koszt należy uwzględnić w ofercie).
W wycenie ofertowej uwzględnić ewentualne opłaty za składowanie gruzu na wysypisku.
Przed  zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek  materiałów przeznaczonych  do robót
Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła
zamawiania  tych  materiałów  i  odpowiednie  atesty,  aprobaty  techniczne,  świadectwa
dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego 
Zatwierdzenie partii  materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
Wykonawca  zadba,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i były  dostępne  do  kontroli.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  uzgodnione  z
Zamawiającym organizuje Wykonawca.

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa,  ST  lub  Nadzór  Konserwatorski  przewidują  możliwość
wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca
powiadomi  Zamawiającego  o  swoim  zamiarze  przed  użyciem  materiału.  Wybrany
i zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody
Zamawiającego.
Zaakceptowany  przez  nadzór  konserwatorski  rodzaj  materiału  nie  może  być  później



zmieniony bez zgody Zamawiającego i Nadzoru Konserwatorskiego.

Przechowywanie i składowanie materiałów . 
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwości  do  robót  i  były  dostępne  do  kontroli  Inspektora  Nadzoru  oraz  Nadzoru
Konserwatorskiego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu
prac w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

2.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które  w  sposób trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone do
użytku. 
Nie  dopuszcza  się  stosowania  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych
materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.

2.4. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
− certyfikat   na   znak   bezpieczeństwa,   wykazujący   że   zapewniono   zgodność

z kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

− posiadają certyfikat na znak CE,

− deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą
techniczną,   w przypadku  wyrobów,  dla których nie ustanowiono Polskiej  Normy,
jeżeli nie są objęta  certyfikacją  określoną  w  pkt.1  i  które  spełniają  wymagania
ST.

W przypadku materiałów,  dla których w/w dokumenty są  wymagane przez ST, każda ich
partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób
jednoznaczny  jej  cechy,  jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają  tych  wymagań  będą
odrzucone.

3. SPRZĘT I MASZYNY

3.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie takiego sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu  na  jakość   wykonywanych  robót.  Sprzęt   używany  do  robót
powinien  być  uzgodniony  i zaakceptowany przez Zamawiającego.



Liczba  i   wydajność   sprzętu   będzie   gwarantować   przeprowadzenie  robót,   zgodnie
z zasadami określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Zamawiającego
w terminie  przewidzianym umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany  w dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami
ochrony  środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca   dostarczy   Zamawiającemu   kopie   dokumentów   potwierdzających
dopuszczenie  sprzętu  do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość   wariantowego  użycia
sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  o  swoim
zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po
akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,   maszyny,   urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
warunków umowy, zostaną  przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i  niedopuszczone do
robót.

4. ŚRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Zamawiającego,  w  terminie
przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na
osie  mogą  być  dopuszczone  przez  Zamawiającego,  pod warunkiem przywrócenia  stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić
sprzętem mechanicznym.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie.
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za prowadzenie  robót  zgodnie z umową  oraz za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, wymaganiami ST,  projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.



Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji
projektowej  i  w  ST,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji
Zamawiający  uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące
przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię
Polecenia  Zamawiającego  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jako ści Robót

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając personel,  sprzęt,  zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót
z częstotliwością  zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane
urządzenia  i sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów
ponosi Wykonawca.
Kontrola jakości obejmuje m. in.:

• jakość użytych materiałów i preparatów

• zgodność zastosowania z programem konserwatorskim

• zgodność z technologią zalecaną przez producentów materiałów

• odbiór prac przy udziale nadzoru konserwatorskiego.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi
Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.



6.3. Raporty z bada ń

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań
jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym w programie  zapewnienia
jakości.

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiaj ącego

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Zamawiający  uprawniony  jest  do
dokonywania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy .

Zamawiający może pobierać  próbki materiałów i prowadzić  badania niezależnie od
Wykonawcy,  na swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych badań  wykażą,  że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne,  to  Zamawiający  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie  zgodności  materiałów i  robót  z  dokumentacją  projektową  i  ST,  a
koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.5. Dokumenty Budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym
Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
− przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody w ich prowadzeniu,  okresy i  przyczyny

przerw w robotach,
− uwagi i polecenia Zamawiającego,
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
− zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,

częściowych i końcowych odbiorów robót,
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z  warunkami
klimatycznymi,

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,



− dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

− wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem,  kto  je
przeprowadzał,

− inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się.

Decyzje  Zamawiającego  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania
się.  Projektant  nie jest  jednak stroną  umowy i  nie ma uprawnień  do wydawania  poleceń
Wykonawcy robót.

6.5.2. Księga obmiaru

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru.

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności  materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

6.5.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  powyżej,  następujące
dokumenty:

− pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
− protokoły przekazania terenu budowy,
− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
− protokoły odbioru robót,
− protokoły z narad i ustaleń,
− korespondencję na budowie.

6.5.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego .

7. OBMIAR ROBÓT



7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze

lub  gdzie  indziej  w  ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  należytego  wykonania
przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją. 

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  przez
Zamawiającego zgodnie z wymaganiami instytucji finansujących.

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów

Zasady  określania  ilości  robót,  dokładności  obmiaru  oraz  zasady  przedmiarowania
podane   są   w  częściach  ogólnych  do  publikowanych  katalogów  norm  i   nakładów
rzeczowych,  dla  poszczególnych  rodzajów  robót  np.  w  KNR-ach.  Jednostki  obmiaru
powinny   być   zgodne  z  jednostkami   określonymi   w  przedmiarze   z   dokładnością
obowiązującą  dla  danego  rodzaju  robót.
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli  ST  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają  tego  inaczej,  objętości  będą
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Zamawiającego.

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli
urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać
ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą  przez Wykonawcę  utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru.



8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Wymagania

Wykonywane  prace  podlegać   będą kontroli  technicznej  i  konserwatorskiej  ze  strony 
Zamawiającego oraz upoważnionych przedstawicieli Konserwatora Zabytków.
Prace podlegać  będą  odbiorowi przez komisję  techniczno – konserwatorską, z udziałem
Konserwatora  Zabytków  i  przedstawicieli  Zamawiającego,   pod   kątem  zgodności  z
Programem Prac Konserwatorskich, prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami  sztuki
konserwatorskiej  i  budowlanej, zgodności z normami  określającymi  warunki wykonania
i odbioru  robót  budowlanych  oraz  warunkami  pozwolenia  konserwatorskiego  i  decyzji
pozwolenia na budowę.
Ocenie  podlegają   po  dostarczeniu   materiały   przeznaczone  do  zastosowania,   ich
zgodność  z programem prac.  Jeżeli  zastosowane zostaną  materiały  zamienne, to muszą
zapewniać  minimum  równorzędną  przyczepność  i  cechy  fizyko-chemiczne  materiałów
zaproponowanych w programie konserwatorskim. 
Podczas  odbioru  należy  ocenić  również  m.in.  prawidłowość  usunięcia  całkowicie
zniszczonych elementów i spękanych fug, nawarstwień brudu i zapraw.
Należy dokonać oceny stanu zachowania po usunięciu nawarstwień. 
Sprawdzić  czy  przeprowadzono   rozpoznanie   wcześniej   wykonanych   prac
konserwatorskich   w  przypadku  elementów  wcześniej  konserwowanych,  istniejących
odspojeń, rozwarstwień, spękań i czy ich usunięcie przeprowadzono zgodnie z programem
prac i zatwierdzonymi próbami.  
Wykonać  odbiory  kolejnych  warstw  konserwatorskich,  a  po  zakończeniu  wszystkich
przewidzianych  programem   zabiegów   sprawdzić   czy   uzyskano   zamierzony   efekt
estetyczny 
(jednorodność opracowania na wydzielonych płaszczyznach, faktura, kolor). 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dokumentowania  prac  konserwatorskich  przed,  w
trakcie   i  po  zakończeniu  prac,  zarówno  fotograficznie  jak  i  opisowo  i  przekazać
dokumentację konserwatorską zamawiającemu po zakończeniu prac konserwatorskich.

8.2. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń  odpowiednich ST, roboty podlegają  następującym etapom
odbioru:

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
− odbiorowi częściowemu,
− odbiorowi końcowemu,
− odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.3. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu

Odbiór robót  zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego
postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Zamawiający.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika



budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony
zgodnie z umową.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Zamawiający  w  oparciu
o przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z dokumentacją  projektową,  ST  i  uprzednimi
ustaleniami.

8.4. Odbiór cz ęściowy

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót  dokonuje się  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
częściowego  robót  konserwatorskich  dokonuje  komisja  z  udziałem  przedstawiciela
Konserwatora Zabytków.

8.5. Odbiór ko ńcowy robót

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie
stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia  potwierdzenia  przez  Zamawiającego  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o
których mowa poniżej.

Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego
w obecności  Inspektora  nadzoru  konserwatorskiego  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca
roboty dokona ich oceny jakościowej  na podstawie  przedłożonych dokumentów,  wyników
badań  i pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją
projektową i ST.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających  w  warstwie  ścieralnej  lub  robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót
w poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją
projektową  i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy
eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając
pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych
w dokumentach umowy.

8.6. Dokumenty odbioru ko ńcowego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół   
odbioru 
końcowego  robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 

• Dokumentację  powykonawczą z wykonanych prac konserwatorskich

• Dziennik budowy

• Protokół  odbioru zanikowych robót budowlanych



• Atesty  jakościowe  wbudowanych  materiałów  budowlanych  oraz  inne  dokumenty
wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy
ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.7. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy
dokonywaniu  rozliczeń  obowiązują  postanowienia  zawarte  w  umowie  pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.
Rozliczenie  nastąpi  na  podstawie  kosztorysów,  które  opracowane  będą  w  oparciu  o
parametry rzeczowe i cenowe zawarte w umowie.
Wartość robót uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  ST,  w  dokumentacji  projektowej  a  także
w obowiązujących przepisach.

Ceny ryczałtowe robót będą obejmować:
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
− wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
− wyposażenie wraz z kosztami zakupu,
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia  i ryzyko,
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawy i Rozporz ądzenia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207.

poz. 2016 z późno zm.).
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz.

177).
3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami1) - Dz.U.

2003 Nr 162 poz. 1568 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 774.)
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U.

z 2002 r. Nr 147. poz. 1229).
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321

z późno zm.). 



6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z późno zm.).

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

9. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami).

10. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z
2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami).

11. Inne ustawy mające zastosowanie.
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie j systemów

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania : znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z późn. zmianami).

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych,  zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,  uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

18. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  -  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

19. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,  tablicy informacyjnej
oraz  ogłoszenia  zamawiającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

21. Inne rozporządzenia mające zastosowanie.



ST - 01 - ROBOTY BUDOWLANO-KONSERWATORSKIE

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót budowlano-konserwatorskich  związanych  z  kompleksowym  remontem
konserwatorskim wn ętrza ko ścioła pw. Św. Jana Chrzciciela w Baranowie

1.2. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą

- Wstępne oczyszczenie powierzchni ścian, usunięcie kurzu, pajęczyn miękkimi pędzlami  (z
pominięciem powierzchni  łatwo osypującej się).
- Utrwalenie całej powierzchni malowidła przez rozpylanie roztworu Paraloidu B-72.
- Usuniecie niezgodnych technicznie fragmentów tynku.
- Usunięcie lamperii olejnych  metodami chemicznymi.
- Podklejenie płytkich rozwarstwień prac malarskich  dyspersją wodna  PRIMAL AC33.
- Konsolidacja odspojonych tynków preparatem Ledan.
- Uzupełnienie ubytków tynków  zaprawą piaskowo-wapienną.
- Pracowanie powierzchni kitów  i położenie warstw podbiału w ubytkach.
- Uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej przez punktowanie kropka.

Równolegle  do  prac  obejmujących  remont  dekoracji  malarskich  przewiduje  się
uporządkowanie instalacji elektrycznej objętej odrębnym opracowaniem. 
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