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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z kompleksowym remontem konserwatorskim wnetrza kosciota
pw. Sw. Jana Chrzciciela w Baranowie.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych ponizej.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej. Réwniez roboty nie objete niniejszg specyfikacjg, a ktorych wykonanie
przewidziano w dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn a

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robot
objetych szczegolnymi specyfikacjami technicznymi.

- Wstepne oczyszczenie powierzchni $cian, usuniecie kurzu, pajeczyn miekkimi pedzlami (z
pominieciem powierzchni tatwo osypujacej sie).

- Utrwalenie catej powierzchni malowidta przez rozpylanie roztworu Paraloidu B-72.

- Usuniecie niezgodnych technicznie fragmentéw tynku.

- Usuniecie lamperii olejnych metodami chemicznymi.

- Podklejenie ptytkich rozwarstwien prac malarskich dyspersjg wodna PRIMAL AC33.

- Konsolidacja odspojonych tynkéw preparatem Ledan.

- Uzupeienie ubytkow tynkéw zaprawg piaskowo-wapienna.

- Pracowanie powierzchni kitbw i potozenie warstw podbiatu w ubytkach.

- Uzupetnienie ubytkéw warstwy malarskiej przez punktowanie kropka.

1.3. Podstawa opracowania

— umowa Inwestora,

— podkiady architektoniczne,

— projekt budowlany,

— wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatdw, zawarte w materiatach
informacyjnych producentow i certyfikatach,

— normy i przepisy techniczno-budowlane okres$lajgce warunki prowadzenia i odbioru
robot instalacyjnych i budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgadzenia zaplecza budowy.



Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych. w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu. Operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a
w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzeh
i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Dziennik prac konserwatorskich - dokumentujgcy wszystkie wykonane czynnosci
konserwatorskie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
pracami w zakresie technicznych prac budowlanych oraz montazu rusztowania.

Kierownik prac konserwatorskich  — zgtoszony przez Wykonawce konserwator dziet
sztuki odpowiedzialny za przebieg i jakosc¢ realizowanych prac konserwatorskich.

Inspektor Nadzoru w zakresie rob6t budowlanych - osoba upowazniona z ramienia
Zamawiajgcego w mysl przepisow ,Prawa Budowlanego” do kontrolowania prowadzonych
prac pod kgtem zgodnosci z warunkami oferty oraz normami, przepisami i zasadami wiedzy
techniczne.

Inspektor Nadzoru w zakresie prac konserwatorskich — 0soba upowazniona z ramienia

Zamawiajgcego do kontrolowania prowadzonych prac pod kgtem zgodnosci z warunkami
oferty, programem prac konserwatorskich, warunkami pozwolenia konserwatorskiego oraz
normami, przepisami i zasadami dotyczgcymi ochrony zabytkow.

Prace konserwatorskie i roboty budowlane  — ogét dziatan, niezbednych do podjecia w
ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z programem prac
konserwatorskich i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej dotyczace realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
robot.

Przedmiar robé6t - zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci  technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczegOtowych specyfikaci
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych

ST — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.



1.5. Ogd6lne wymagania dotycz gce robot

1. Podstawowe zasady i warunki wykonania okreslajg: Pozwolenie konserwatorskie,
program prac konserwatorskich oraz decyzje komisji konserwatorskich powotanych w
trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.

2. W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzgledni¢ koszty wszelkich ewentualnych
nadzoréw specjalistycznych i badan laboratoryjnych /ewentualne nadzory historyczne,
architektoniczne, konstrukcyjne/.

3. Prace podlega¢ bedg odbiorowi przez komisje — konserwatorskg z udziatlem
Konserwatora Zabytkow, przedstawicieli inwestora i uzytkownika, pod katem zgodnosci z
programem prac konserwatorskich, prawidtowosci wykonania, zgodnosci z zasadami
sztuki budowlanej i konserwatorskiej.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie rob6t zgodnie z warunkami
uzgodnienia konserwatorskiego oraz normami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru
robot.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i
rzeczach powstate w zwigzku przyczynowym z realizacjg prac.

Wykonywane prace bedg podlega¢ kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony

Zamawiajgcego, upowaznionych przedstawicieli Inwestora Bezposredniego oraz nadzorowi

konserwatorskiemu.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych prac.

2. Wszelkie wymagania nadzoru konserwatorskiego, oraz inwestora bezposredniego,
kierowane bedg do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr

120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1126) oraz Rozporzadzenia z dnia 26.06.2003 r. w sprawie

warunkow i trybu postepowania dotyczacego rozbiérek (Dz. U. nr 120 z dnia 10.07.2003 r.

poz. 1131).

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekazuje Wykonawcy miejsce robot wraz
ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dokumentacje projektowg i ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz whascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace.

Przed rozpoczeciem robo6t Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (whascicieli lub administratorow terenéw, wihascicieli
urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za wytyczenie i ochrone punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robdét.

1.7. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.



1.8. Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow g i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledéw lub opuszczeh w dokumentacji umownej
I projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z dokumentacija projektowg i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub ST iwplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, zostang niezwiocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.9. Informacje o terenie prac

Prace prowadzone beda na terenie objetym ochrong konserwatorska.

Transport materialdbw oraz praca sprzetu i maszyn hie mogg stanowi¢ utrudnienia ani
zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania obiektu.

Teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oséb postronnych.
Gruz, materialy z rozbiorki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy
wywozi¢ na biezgco z uwagi na brak miejsca na sktadowanie.

WykluTol jirt [kttdowiC1 i miglliylowl il mitirittow ttwoplIlylh; mitlrilty tikil)
winny by¢ dowozone na biezgco, w ilosci nie przekraczajgcej dziennego zuzycia.
Rusztowania i pomosty robocze powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem o0s6b z

zewnatrz.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic

informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez  Zamawiajgcego. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng umowna.

1.10 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania robot Wykonawca bedzie stosowaé sie do Ustawy
z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z p6zn. zm.), podejmowa¢ wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



1.11. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy w tym réwniez w pomieszczeniach biurowych
i magazynowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujgcych na powierzchni
ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wladz, bedgcych whascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora, Zamawiajgcego oraz wiasciciela instalacji,
jak roéwniez bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.13. Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Plan BiOZ). W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegollnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.14. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru robét przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot robdét lub jego elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.



Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe (porzgdkowe) nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.15. Stosowanie si @ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o0 swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Materiaty stosowane do prac konserwatorskich muszg odpowiadac technologii uzgodnionej
przez Wykonawce z Konserwatorem Zabytkdéw. Wszelkie zmiany materiatéw i technologii
muszg by¢ uzgodnione przez Wykonawce z Konserwatorem Zabytkow.

Materiaty i technologie stosowane do wykonania robét muszg odpowiada¢ zaleceniom
i rozwigzaniom przyjetym w zatwierdzonym programie konserwatorskim, spetniac
postawione w nim wymagania techniczne, normowe a takze estetyczne.

Wszystkie materiaty, winien zapewni¢ Wykonawca (koszt nalezy uwzgledni¢ w ofercie).

W wycenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku.
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegOtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
zamawiania tych materiatbw i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa
dopuszczenia itp. oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodfa uzyskajg zatwierdzenie.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Wykonawca zadba, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i byly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego skladowania materiatdw uzgodnione z
Zamawiajgcym organizuje Wykonawca.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Nadzér Konserwatorski przewidujg mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

Zaakceptowany przez nadzér konserwatorski rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej



zmieniony bez zgody Zamawiajgcego i Nadzoru Konserwatorskiego.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc
i wiasciwosci do rob6t i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz Nadzoru
Konserwatorskiego. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
prac w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzytku.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatbw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materialdbw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od whasciwych organow
administracji panstwowej.

2.4. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc¢
Z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

— posiadajg certyfikat na znak CE,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objeta certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktore spetniajg wymagania
ST.

W przypadku materiatow, dla ktdrych w/iw dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robo6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy, jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

3. SPRZET | MASZYNY
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.



Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy ~ Zamawiajgcemu  kopie = dokumentéw  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umow3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zaladunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego.



Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jakosc robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz robét
Z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia isprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw
ponosi Wykonawca.
Kontrola jakosci obejmuje m. in.:
e jakos¢ uzytych materiatow i preparatow
e zgodnos¢ zastosowania z programem konserwatorskim
e zgodnos$¢ z technologig zalecang przez producentow materiatow
e odbior prac przy udziale nadzoru konserwatorskiego.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego 0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.



6.3. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiaj acego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do
dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy .

Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatlow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sag
niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialdow i robét z dokumentacjg projektowg i ST, a
koszty powtdrnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Dokumenty Budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i korncowych odbioréw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom Ilub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,



— dane dotyczgce jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdéinych elementéw budowli z podaniem, kto je

przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.5.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.5.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych powyzej, nastepujgce
dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

6.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego .

7. OBMIAR ROBOT



7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania
przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich rob6t zgodnie z dokumentacja.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang przez
Zamawiajgcego zgodnie z wymaganiami instytucji finansujgcych.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt, doktadnosci obmiaru oraz zasady przedmiarowania
podane sg w czesciach ogdlnych do publikowanych katalogébw norm i naktadow
rzeczowych, dla poszczegélnych rodzajéow robét np. w KNR-ach. Jednostki obmiaru
powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze z dokiadnoscig
obowigzujgcg dla danego rodzaju robot.
Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedag
wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robo6t podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania

Wykonywane prace podlega¢ bedg kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony
Zamawiajgcego oraz upowaznionych przedstawicieli Konserwatora Zabytkow.

Prace podlega¢ bedg odbiorowi przez komisje techniczno — konserwatorskg, z udziatem
Konserwatora Zabytkéw i przedstawicieli Zamawiajgcego, pod katem zgodnosci z
Programem Prac Konserwatorskich, prawidtowosci wykonania, zgodnosci z zasadami sztuki
konserwatorskiej i budowlanej, zgodnosci z normami okreslajgcymi warunki wykonania
i odbioru robo6t budowlanych oraz warunkami pozwolenia konserwatorskiego i decyzji
pozwolenia na budowe.

Ocenie podlegajg po dostarczeniu materialy przeznaczone do zastosowania, ich
zgodnos¢ z programem prac. Jezeli zastosowane zostang materialy zamienne, to muszg
zapewnia¢ minimum réwnorzedng przyczepnos¢ i cechy fizyko-chemiczne materiatow
zaproponowanych w programie konserwatorskim.

Podczas odbioru nalezy oceni¢ réwniez m.in. prawidtowos¢ usuniecia catkowicie
zniszczonych elementéw i spekanych fug, nawarstwien brudu i zapraw.

Nalezy dokona¢ oceny stanu zachowania po usunieciu nawarstwien.

Sprawdzi¢ czy przeprowadzono rozpoznanie wczesniej wykonanych prac
konserwatorskich ~ w przypadku elementéw wczesniej konserwowanych, istniejgcych
odspojen, rozwarstwien, spekan i czy ich usuniecie przeprowadzono zgodnie z programem
prac i zatwierdzonymi prébami.

Wykona¢ odbiory kolejnych warstw konserwatorskich, a po zakonczeniu wszystkich
przewidzianych programem zabiegdw sprawdzi¢ czy uzyskano zamierzony efekt
estetyczny

(jednorodnos¢ opracowania na wydzielonych ptaszczyznach, faktura, kolor).

Wykonawca jest zobowigzany do dokumentowania prac konserwatorskich przed, w
trakcie i po zakohczeniu prac, zaréwno fotograficznie jak i opisowo i przekazaé
dokumentacje konserwatorskg zamawiajgcemu po zakonczeniu prac konserwatorskich.

8.2. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
— odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi kohcowemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.3. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika



budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony
zgodnie z umowa.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.4. Odbior cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
czesciowego robodt konserwatorskich dokonuje komisja z udzialem przedstawiciela
Konserwatora Zabytkdw.

8.5. Odbioér ko Acowy robot

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢é do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa ponizej.

Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnhosci Inspektora nadzoru konserwatorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow
badan ipomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.6. Dokumenty odbioru ko hcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot
odbioru
koncowego roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

e Dokumentacje powykonawczg z wykonanych prac konserwatorskich

e Dziennik budowy

e Protokdt odbioru zanikowych robot budowlanych



o Atesty jakosciowe wbudowanych materiatbw budowlanych oraz inne dokumenty

wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.7. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér koncowy robét”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robot. Przy
dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysow, ktére opracowane bedg w oparciu o
parametry rzeczowe i cenowe zawarte w umowie.

Wartos¢ robot uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, w dokumentacji projektowej a takze
w obowigzujgcych przepisach.

Ceny ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z Kkosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— wyposazenie wraz z kosztami zakupu,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i Rozporz adzenia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207.
poz. 2016 z p6zno zm.).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19. poz.
177).

3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkamil) - Dz.U.
2003 Nr 162 poz. 1568 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 774.)

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 r. Nr 147. poz. 1229).

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321
z p6zno zm.).



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pézno zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 .
Nr 204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z
2001 r. Nr 11, poz. 84 z pézn. zmianami).

Inne ustawy majgce zastosowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie j systeméw
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania : znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Inne rozporzgdzenia majgce zastosowanie.



ST -01-ROBOTY BUDOWLANO-KONSERWATORSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét budowlano-konserwatorskich zwigzanych z kompleksowym  remontem
konserwatorskim wn etrza ko $ciota pw. Sw. Jana Chrzciciela w Baranowie

1.2. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a

- Wstepne oczyszczenie powierzchni scian, usuniecie kurzu, pajeczyn miekkimi pedzlami (z
pominieciem powierzchni tatwo osypujacej sie).

- Utrwalenie calej powierzchni malowidta przez rozpylanie roztworu Paraloidu B-72.

- Usuniecie niezgodnych technicznie fragmentow tynku.

- Usuniecie lamperii olejnych metodami chemicznymi.

- Podklejenie ptytkich rozwarstwien prac malarskich dyspersjg wodna PRIMAL AC33.

- Konsolidacja odspojonych tynkéw preparatem Ledan.

- Uzupehnienie ubytkow tynkéw zaprawg piaskowo-wapienng.

- Pracowanie powierzchni kitow i potozenie warstw podbiatu w ubytkach.

- Uzupetnienie ubytkéw warstwy malarskiej przez punktowanie kropka.

Rownolegle do prac obejmujgcych remont dekoracji malarskich przewiduje sie
uporzadkowanie instalacji elektrycznej objetej odrebnym opracowaniem.

Opracowat:
inz. Stanistaw Moskal

upr. B-209/79, A-105/90



